



Comune di Occhieppo Inferiore

Regione Piemonte - Provincia di Biella

DETERMINAZIONE

del Responsabile del Servizio UFFICIO TECNICO

N. 321 del 21/11/2024 Reg. Gen.

N. 101 del 21/11/2024 Reg. Serv.

Responsabile del servizio: RASSIGA ANNA

OGGETTO: OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE ELVO NEI COMUNI DI OCCHIEPPO INFERIORE E MONGRANDO" - CUP B46B20001200001 - C.U.I. L00351490024202000001 OPERE DA REALIZZARSI IN COMUNE DI OCCHIEPPO INFERIORE - DECRETO DEL COMMISSARIO DI GOVERNO N. 3 – ADP2010 DEL 24.02.2020 PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN FAVORE DELL'IMPRESA ESCAVAZIONI F.LLI BAZZANI S.P.A. – CIG B30E8DDCB5

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale N. 34 in data 18 dicembre 2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2024/2025/2026;

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026 – parte finanziaria, ed il Piano della Performance 2024/2026, approvati con deliberazione della Giunta Comunale N. 93 in data 27 dicembre 2023;

RICHIAMATE le disposizioni contenute nel D. Lgs. N. 118/2011 e ss.mm.ii. in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5/5/2009 N. 42;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale N. 48 in data 29/10/1997 e successive modificazioni, con la quale si è approvato il vigente Regolamento di contabilità;

VISTI i decreti sindacali N. 4 in data 27 marzo 2020 e N. 3 in data 2 maggio 2023, con i quali sono stati nominati, fino al 31 dicembre 2024, i Responsabili di servizio di questo Comune, abilitati all'espletamento dei compiti di cui all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000, ivi compresa la capacità di assumere gli atti di impegno di spesa nonché i provvedimenti di liquidazione per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia;

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000 N. 267, e successive modificazioni;

DATO ATTO che il D.Lgs 36/2023 del 31 marzo 2023 costituisce il nuovo Codice dei Contratti Pubblici e disciplina le nuove modalità di affidamento dei contratti pubblici;

PREMESSE:

- la Regione Piemonte con decreto del Commissario di Governo n. 3 – AdP2010 del 24.02.2020 ha assegnato al Comune di Occhieppo Inferiore un contributo pari a € 1.546.000,00 per la realizzazione degli interventi di “sistemazione idraulica torrente Elvo in Comune di Occhieppo Inferiore”;

- la Regione Piemonte con decreto del Commissario di Governo n. 5 –FP del 26.02.2020 ha assegnato al Comune di Mongrando l'importo pari a € 63.100,00 quale contributo DPCM 14 luglio 2016 Fondo progettazioni (Decreto Direttoriale n. 483 del 11.12.2019) relativo ai lavori aventi per oggetto “sistemazione idraulica Torrente Elvo in Comune di Mongrando” calcolato sulla base di € 780.000,00;

- la Regione Piemonte con decreto del Commissario di Governo n. 6-FP del 06/07/2020 ha modificato il beneficiario al Decreto del Commissario di Governo n. 5-FP del 26/02/2020;

- in data 14.06.2018 è stata firmata una convenzione avente per oggetto “Convenzione tra i Comuni di Occhieppo Inferiore e Mongrando per lo svolgimento della procedura di gara volta alla scelta del contraente a cui affidare incarico professionale per redazione progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva riferita alle opere denominate “interventi di mitigazione rischio idrogeologico nei comuni di Occhieppo Inferiore e Mongrando”

- in data 12.06.2020 è stata firmata una ulteriore convenzione avente per oggetto “Convenzione tra i Comuni di Occhieppo Inferiore e Mongrando per la progettazione degli interventi di mitigazione rischio idrogeologico sull'Elvo nei comuni di Occhieppo Inferiore e Mongrando”

- a seguito del suddetto protocollo d'intesa la Regione Piemonte con decreto del Commissario di Governo n. 6 –FP del 06.07.2020 modificava la stazione appaltante per le progettazioni fino alla fase esecutiva dell'intervento in capo al Comune di Mongrando, individuando il Comune di Occhieppo Inferiore quale effettivo esecutore e assegnando l'importo di € 63.100,00 al suddetto Ente

- a seguito degli atti sopra richiamati, il Comune di Occhieppo Inferiore ha provveduto all'affidamento degli incarichi di progettazione e verifica geologica, nonché all'incarico di redazione della relazione ambientale necessaria per la fase di verifica di assoggettabilità alla V.I.A., con i seguenti atti:

- Determinazione del Responsabile del Servizio n. 276 in data 16.09.2020 con la quale si è provveduto all'affidamento dell'incarico professionale per la redazione di uno studio idraulico dell'asta del torrente Elvo, in favore dello Studio Mello Rella & Associati con sede in Valdenigo (BI);
- Determinazione del Responsabile del Servizio n. 377 in data 24.12.2021 con la quale si è provveduto all'affidamento dell'incarico professionale per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, verifica

preventiva d'interesse archeologico, dei lavori di mitigazione del rischio idrogeologico sul torrente Elvo nei Comuni di Occhieppo Inferiore e Mongrando, in favore dello Studio Mello Rella & Associati con sede in Valdengo (BI);

- Determinazione del Responsabile del Servizio n. 378 in data 24.12.2021 con la quale si è provveduto all'affidamento dell'incarico professionale per la redazione degli studi geologici propedeutici alla progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di mitigazione del rischio idrogeologico sul torrente Elvo nei Comuni di Occhieppo Inferiore e Mongrando, in favore dello Studio Associato di Geologia Maffeo, con sede in Biella;
- Determinazione del Responsabile del Servizio n. 362 in data 28/12/2022 con la quale si è provveduto all'affidamento dell'incarico professionale per la redazione della Relazione Forestale propedeutica alla verifica di assoggettabilità alla V.I.A., in favore del Dott. Forestale Ceresa Damiano con Studio in Andorno Micca;

- con Deliberazione G.C. n. 81 in data 29/11/2022 è stata approvata la prima versione del progetto definitivo, e in tale atto è stata identificata la figura del R.U.P. nell'Arch. Anna Rassiga;

- nell'ambito delle procedure propedeutiche all'approvazione del progetto definitivo, il Comune di Occhieppo Inferiore ha avviato, come da indicazione della Regione Piemonte, la fase di verifica di assoggettabilità alla V.I.A., e che dalla stessa è emersa la necessità di effettuare la Valutazione di Impatto Ambientale per la parte degli interventi situati nel territorio di Mongrando, in quanto inseriti all'interno dell'area protetta denominata "Spina Verde" – come risulta al Verbale riunione della Conferenza dei Servizi del 19/04/2023 pervenuto agli atti in data 21/04/2023 prot.n. 2943;

- successivamente la Regione Piemonte, con Decreto Commissariale n. 1-CL del 24.01.2023 recante "DPCM 18 giugno 2021 (Casa Italia) – programma e finanziamento interventi volti alla messa in sicurezza del Paese in relazione al rischio idrogeologico ha assegnato al Comune di Mongrando un contributo pari a € 780.000,00 per la realizzazione degli interventi aventi per oggetto "Sistemazione idraulica lungo il torrente Elvo in Comune di Mongrando";

- a seguito dell'assegnazione di detto finanziamento in favore del Comune di Mongrando, è stato necessario ridefinire gli accordi di cui al Protocollo d'Intesa del 12/06/2020 sopra richiamato, redigendo un nuovo Protocollo d'Intesa che tenesse conto delle attività già svolte e di quelle ancora da svolgere; anche a seguito degli accordi intercorsi con i funzionari regionali, si è inoltre ritenuto opportuno dividere i due progetti, stante la necessità di assoggettare a V.I.A. la sola parte relativa al territorio di Mongrando;

- il nuovo Protocollo d'Intesa tra il Comune di Occhieppo Inferiore e il Comune di Mongrando è stato sottoscritto in data 27/06/2023, ed inviato alla Regione Piemonte con nota prot.n. 4518 del 27/06/2023; in esso viene stabilito: che il Comune di Occhieppo Inferiore viene individuato quale Ente capofila esclusivamente sino alla definizione ed approvazione della progettazione definitiva, conservando la competenza, e conseguentemente i fondi necessari all'interno del proprio Quadro Economico di progetto, per lo svolgimento delle attività di progettazione definitiva riferite ad entrambi gli Enti; che il Comune di Mongrando provvederà autonomamente allo svolgimento della procedura di V.I.A. per la parte di propria competenza territoriale, trasmettendo poi al Comune di Occhieppo Inferiore le risultanze per il prosieguo dell'iter di approvazione definitiva; che ogni Ente gestirà autonomamente e con i finanziamenti ad esso rispettivamente assegnati le fasi successive di approvazione della progettazione esecutiva e di appalto ed esecuzione dei lavori;

- a seguito del nuovo Decreto Commissariale n. 9-FP del 30/07/2023 avente ad oggetto "Revoca finanziamento ai sensi dei Decreti n. 5-FP del 26 febbraio 2020 e n. 6_FP del 6 luglio 2020 per l'intervento 01IR916/G1", è stata disposta la restituzione della somma di € 16.406,00 erogata dalla Regione Piemonte a titolo di anticipo per le spese di progettazione riferite al Comune di Mongrando; per tale motivo, con Determinazione del Responsabile del servizio n. 340 in data 14/11/2023 è stata disposta la restituzione di tali somme in favore della Regione Piemonte;

- a seguito dell'iter sopra richiamato, è stata richiesta ai professionisti incaricati la ripresentazione del progetto definitivo riferito al solo territorio di Occhieppo Inferiore, e gli stessi hanno provveduto alla consegna degli elaborati richiesti in data 22/12/2023 prot.n. 9119;

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 06/11/2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) comprendente il PTI e il Triennale delle Opere Pubbliche; l'intervento è stato inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020/2022 approvato con Deliberazione C.C. 5 n. in data 24/04/2020 con codice CUI L00351490024202000001 (spesa complessiva di € 1.546.000,00 finanziata con il sopra citato decreto del Commissario di Governo n. 3 – AdP2010 del 24.02.2020)

- con Deliberazione G.C. n. 89 in data 27/12/2023 si è provveduto alla presa d'atto del Progetto Definitivo riferito al solo territorio di Occhieppo Inferiore (oltre a una piccola parte di interventi ricadenti in territorio di Occhieppo Superiore, già approvati dal suddetto Ente con Deliberazione G.C. n. 87 in data 20/12/2022);

- in merito all'ottenimento dei pareri obbligatori necessari per l'approvazione del Progetto definitivo, sono state richieste ed ottenute le seguenti autorizzazioni:

- Autorizzazione Paesaggistica n. 4/2024 in data 12/03/2024 del Comune di Occhieppo Inferiore
- Autorizzazione Paesaggistica n. 3/2024 in data 16/05/2024 del Comune di Occhieppo Superiore
(entrambe rilasciate a seguito di parere vincolante favorevole della competente Soprintendenza Beni Ambientali e Paesaggistici in data 04/03/2024 prot. 2824 /class. 34.43.04/537.2)
- Autorizzazione Idraulica rilasciata dalla Regione Piemonte con Determinazione Dirigenziale del Settore Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica n. DD 556/A1820C/2024 in data 15/03/2024 pervenuta agli atti in data 15/03/2024 prot.n. 2022, comprensiva del parere di compatibilità espresso dall'Amministrazione Provinciale di Biella Servizio Caccia e Pesca nelle acque interne ai sensi della D.G.R. 72-13725 del 29/03/2010

- in data 22/05/2024 prot.n. 3848 i professionisti incaricati hanno consegnato il Progetto Esecutivo costituito dai seguenti elaborati:

A1	Relazione Tecnico – Amministrativa – Prefattibilità Ambientale
A1a	Pareri e autorizzazioni
A1b	Relazione Specialistica – Relazione Geotecnica – Verifica strutturale delle difese in massi
A2	Schema di contratto – Capitolato Speciale di Appalto
A3	Elenco ed Analisi Prezzi
A4	Computo Metrico Estimativo
A5	Quadro incidenza manodopera – Categorie Contabili Omogenee
A6	Cronoprogramma
A7	Piano di Manutenzione
RI	Relazione Idraulica
PP	Piano particellare di occupazione
T1	Estratto Carta BDTRE 2021 - Estratto catastale – Foto Aerea Rilievi 01/2021 - Ubicazione Interventi
T2	Stato di fatto - Rilievo topografico (2022) su base catastale - Documentazione Fotografica - Vista aerea – Opere di demolizione e di movimentazione materiale

T3	Stato di progetto - Rilievo Topografico (2022) su base catastale - Vista aerea - Planimetria opere di progetto
T4	Sezioni trasversali stato di fatto - Livelli di piena stato di fatto
T5	Sezioni trasversali stato di progetto - Livelli di piena stato di fatto e Tr 200 di progetto
T6	Profilo longitudinale sponda destra - Livelli di piena Tr 200 stato di fatto e di progetto Opere esistenti e traccia opere di progetto
T7	Particolari costruttivi
I1	Bacino idrografico
I2	Limiti di esondazione su base aerofotogrammetrica - Ortofotocarta
I3.1	Sezioni trasversali dalla sez.1 alla sez.42 – livelli di piena
I3.2	Sezioni trasversali dalla sez.43 alla sez.53 – livelli di piena
I3.3	Sezioni trasversali dalla sez.54 alla sez.63 – livelli di piena
I3.4	Sezioni trasversali dalla sez.64 alla sez.73 – livelli di piena
I3.5	Sezioni trasversali dalla sez.74 alla sez.83 – livelli di piena
I3.6	Sezioni trasversali dalla sez.84 alla sez.89 – livelli di piena
I4	Limiti di esondazione su base aerofotogrammetrica - Ortofotocarta – Stato di Progetto
S1	Piano di sicurezza e coordinamento – Relazione tecnica
S2	Piano di sicurezza e coordinamento – Cronoprogramma lavori, schede operative, localizzazione cantiere
S3	Piano di sicurezza e coordinamento – Fascicolo tecnico, piano di manutenzione
TS	Layout di cantiere

- il progetto esecutivo è stato sottoposto all'attività di Verifica prevista all'art. 42 del D.Lgs. 36/2023 e relativo allegato I.7, Sezione IV, art. 39, redatta dall'Ing. Nicola Carrera, incaricato con Determinazione del responsabile del Servizio n. 148 del 12/06/2024, e dato atto altresì che lo stesso ha consegnato il proprio rapporto di verifica in data 8/07/2024 prot.n. 5092;

- l'atto di Validazione del progetto esecutivo è stato sottoscritto dal R.U.P. Arch. Anna Rassiga in data 09/07/2024;

- con Deliberazione G.C. n. 53 in data 22/07/2024 si è provveduto alla presa d'atto del Progetto esecutivo riferito al solo territorio di Occhieppo Inferiore, demandando al R.U.P. i successivi atti conseguenti;

- con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 174 in data 22/07/2024 si è provveduto all'affidamento dell'incarico di Direzione Lavori, Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, contabilità e C.R.E. in favore dello Studio Mello Rella & Associati con sede in Valdengo (BI) VIA Roma n. 39, C.F. e p.IVA n. 02033900024;

- con Determinazione n. 182 del 31/07/2024 si è provveduto all'approvazione progetto esecutivo, avente il seguente Quadro Economico:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO					
			Euro	Euro	Euro
		Importo lavori a base d'asta			991.000,00
		Oneri per la sicurezza			8.000,00
1		Importo complessivo lavori			999.000,00
2		Somme a disposizione dell'Amministrazione			
3		IVA 22% sui lavori		219.780,00	
4		Spese generali e tecniche:			
	4.1	studio idraulico preliminare	43.600,00		
	4.2	Cassa Ingegneri 4% su rigo 4.1	1.744,00		
	4.3	Spese tecniche progettazione definitiva, esecutiva e Coordinamento sicurezza in fase di progettazione in Comune di Occhieppo Inferiore	50.000,00		
	4.4	Cassa Ingegneri 4% su rigo 4.3	2.000,00		
	4.5	Spese tecniche di progettazione definitiva in Comune di Mongrando	22.647,06		
	4.6	Cassa Ingegneri 4% su rigo 4.5	905,88		
	4.7	Spese tecniche D.L., Contabilità, C.R.E. e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	54.000,00		
	4.8	Cassa Ingegneri 4% su rigo 4.7	2.160,00		
	4.9	Spese tecniche relazione geologica	10.500,00		
	4.10	Cassa geologi 4% su rigo 4.9	420,00		
	4.11	Spese tecniche supporto ambientale - forestale	2.500,00		
	4.12	Cassa forestali 4% su rigo 4.11	100,00		
	4.13	Spese tecniche per verifica fasi di progettazione, incluso cassa	7.000,00		
	4.14	TOTALE SPESE TECNICHE	197.576,94	197.576,94	
	4.15	IVA SU SPESE TECNICHE		43.466,93	
	4.16	Responsabile del procedimento (80% del 2%)	15.984,00		
	4.17	indennizzi - espropri	3.000,00		
	4.18	Spese per commissioni giudicatrici	1.000,00		
	4.19	Spese di gare e pubblicità	500,00		
	4.20	Accantonamento per transazioni e accordi bonari ex art. 205 D.Lgs. 50/2016	49.950,00		
	4.21	Imprevisti e arrotondamento	15.742,13		
5		TOTALE SPESE GENERALI	86.176,13	86.176,13	
6		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		547.000,00	547.000,00
7		TOTALE COMPLESSIVO			1.546.000,00

- l'importo totale di Quadro Economico prevede un totale complessivo pari a € 1.546.000,00 dei quali € 991.000,00 per lavori a base d'asta (dei quali € 299.851,23 costi della manodopera sui lavori) ed € 8.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per totali € 999.000,00 di importo complessivo dei lavori;

- successivamente, preso atto che il Comune non poteva procedere autonomamente al suddetto affidamento, ai sensi dell'art. 62 del D.Lgs. 36/2023 commi 1 e 2, in quanto trattasi di appalto di importo superiore a € 500.000,00 per il quale è obbligatorio effettuare la procedura d'appalto attraverso una stazione appaltante qualificata, con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 217 in data 06/09/2024 (determinazione a contrarre) si è provveduto ad attribuire la selezione del contraente alla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Provincia di Biella;

DATO ATTO che nella Determinazione a contrarre sopra citata è stato stabilito di procedere alla scelta del contraente mediante procedura di gara aperta ai sensi degli artt. 70 e seguenti del Codice, precisando che ci si riservava la possibilità di ricorrere all'istituto dell'inversione procedimentale disciplinato ai sensi dell'art. 107 comma 3 del D.Lgs. 36/2023; è stato stabilito inoltre, ai sensi dell'art. 108 del Codice, di procedere con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, e di richiedere ai sensi dell'art. 57 l'applicazione dei CAM, come indicato in fase progettuale;

CONSIDERATO che la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Biella ha provveduto alla pubblicazione dei documenti di gara, all'acquisizione del codice CIG B30E8DDCB5 ed allo svolgimento della procedura di gara attraverso la piattaforma SINTEL;

VISTA la Determinazione n. 1741 del 14/11/2024 della Provincia di Biella – Area Amministrativa e Welfare, avente per oggetto: *“CCQ - Lavori di sistemazione idraulica del torrente Elvo nei Comuni di Occhieppo Inferiore e Mongrando per il Comune di Occhieppo Inferiore (BI) – CUP B46B20001200001 - CIG B30E8DDCB5. Aggiudicazione in favore dell'IMPRESA ESCAVAZIONI F.LLI BAZZANI SPA (c.f. e P.Iva 01236860027) di Cerreto Castello (BI)., acquisita agli atti in data 15/11/2024 prot.n. 8701, con la quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 comma 5, del D. Lgs. 36/2023 – sono stati approvati gli atti relativi alla procedura di affidamento di cui in oggetto, ed è stata disposta l'aggiudicazione in favore dell'IMPRESA ESCAVAZIONI F.LLI BAZZANI SPA (c.f. e P.Iva 01236860027) di Cerreto Castello (BI), che ha presentato un'offerta economica con un ribasso percentuale del 21,28% da calcolarsi sull'importo stabilito a base di gara - importo contrattuale: € 788.115,20 (di cui € 780.115,20 per lavori e € 8.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);*

PRESO ATTO della procedura svolta dalla Stazione Unica Appaltante, ed in particolare:

- le offerte dovevano pervenire entro le ore 12:00 del 21 ottobre 2024;
- in data 22 ottobre 2024 ha avuto luogo, sulla piattaforma SINTEL, la sessione di gara nel corso della quale si procedeva, all'apertura delle offerte economiche prima della verifica dell'idoneità degli offerenti (cosiddetta inversione procedimentale in applicazione del principio previsto all' art. 107 comma 3 del Codice);
- a seguito dell'apertura delle offerte economiche il seggio di gara ha proceduto ad accertare la completezza delle stesse e ad effettuare il calcolo della soglia di anomalia finalizzata all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- sono pervenute n. 204 offerte, ed è risultata una soglia di anomalia pari al 21,498%, risultando proposta per l'aggiudicazione l'IMPRESA ESCAVAZIONI F.LLI BAZZANI S.P.A. con sede in Cerreto Castello (BI), con un ribasso pari al 21,28%
- successivamente si è provveduto all'apertura della documentazione amministrativa

dell'operatore proposto per l'aggiudicazione;

- sono stati svolti gli accertamenti previsti in merito alla verifica dei requisiti, che si sono conclusi in data 5/11/2024; dagli stessi è stato accertato il possesso dei requisiti previsti dagli articoli 94 e seguenti del D.Lgs. 36/2023; pertanto l'operatore economico individuato è risultato idoneo all'aggiudicazione;

RITENUTO pertanto di prendere atto dell'aggiudicazione formulata dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Biella con Determinazione n. 1741 del 14/11/2024 per i “ Lavori di sistemazione idraulica del torrente Elvo nei Comuni di Occhieppo Inferiore e Mongrando per il Comune di Occhieppo Inferiore”

RITENUTO altresì:

- di constatare la favorevole conclusione del subprocedimento di verifica del possesso dei requisiti per contrarre con la PA da parte dell'aggiudicatario della gara IMPRESA ESCAVAZIONI F.LLI BAZZANI S.P.A. con sede in Cerreto Castello (BI), via Piave n. 4/A, C.F./p.IVA 01236860027;
- di confermare che sussistono tutte le condizioni necessarie per disporre l'aggiudicazione definitiva ed efficace della procedura di cui trattasi, ai fini della conseguente stipula del contratto;

DATO ATTO che, sulla base del ribasso d'asta offerto, si procede alla determinazione del Quadro Economico di aggiudicazione come segue:

QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE					
			Euro	Euro	Euro
		Importo lavori a base d'asta			991.000,00
	21,28%	ribasso offerto in sede di gara		210.884,80	- 210.884,80
		Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso			8.000,00
1		Importo contrattuale			788.115,20
2		Somme a disposizione dell'Amministrazione			
3		IVA 22% sui lavori		173.385,34	
4		Spese generali e tecniche:			
	4.1	studio idraulico preliminare	43.600,00		
	4.2	Cassa Ingegneri 4% su rigo 4.1	1.744,00		
	4.3	Spese tecniche progettazione definitiva, esecutiva e Coordinamento sicurezza in fase di progettazione in Comune di Occhieppo Inferiore	50.000,00		
	4.4	Cassa Ingegneri 4% su rigo 4.3	2.000,00		
	4.5	Spese tecniche di progettazione definitiva in Comune di Mongrando	22.647,06		
	4.6	Cassa Ingegneri 4% su rigo 4.5	905,88		
	4.7	Spese tecniche D.L., Contabilità, C.R.E. e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	54.000,00		
	4.8	Cassa Ingegneri 4% su rigo 4.7	2.160,00		
	4.9	Spese tecniche relazione geologica	10.500,00		
	4.10	Cassa geologi 4% su rigo 4.9	420,00		
	4.11	Spese tecniche supporto ambientale - forestale	2.500,00		
	4.12	Cassa forestali 4% su rigo 4.11	100,00		
	4.13	Spese tecniche per verifica fasi di progettazione, incluso cassa	7.000,00		
	4.14	TOTALE SPESE TECNICHE	197.576,94	197.576,94	
	4.15	IVA SU SPESE TECNICHE		43.466,93	
	4.16	Responsabile del procedimento	15.984,00		
	4.17	indennizzi - espropri	3.000,00		
	4.18	Spese per commissioni giudicatrici	1.000,00		
	4.19	Spese di gare e pubblicità	500,00		
	4.20	Accantonamento per transazioni e accordi bonari ex art. 205 D.Lgs. 50/2016	49.950,00		
	4.21	Imprevisti e arrotondamento	15.742,13		
	4.22	Economie derivanti dal ribasso d'asta (€ 210.884,80 oltre IVA 22% € 46.394,66)		257.279,46	
5		TOTALE SPESE GENERALI	86.176,13	86.176,13	
6		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		757.884,80	757.884,80
7		TOTALE COMPLESSIVO			1.546.000,00

DATO ATTO che la sottoscritta RUP non si trova, rispetto al ruolo ricoperto nel suindicato procedimento amministrativo, in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 6 bis l. 241 del 1990, art. 53 d.lgs. 165/2001, art. 7 D.P.R. 62/2013

PER QUANTO sopra;

D E T E R M I N A

1) - di richiamare la premessa narrativa per formare parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) - di prendere atto della determinazione di aggiudicazione formulata dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Biella con Determinazione n. 1741 del 14/11/2024 per i "Lavori di sistemazione idraulica del torrente Elvo nei Comuni di Occhieppo Inferiore e Mongrando per il Comune di Occhieppo Inferiore";

3) - di aggiudicare, per l'effetto e in via definitiva, i lavori inerenti all'intervento di "Lavori di sistemazione idraulica del torrente Elvo nei Comuni di Occhieppo Inferiore e Mongrando per il Comune di Occhieppo Inferiore" in favore della IMPRESA ESCAVAZIONI F.LLI BAZZANI S.P.A. con sede in Cerreto Castello (BI), via Piave n. 4/A, C.F./p.IVA 01236860027 che ha offerto il ribasso percentuale del 21,28%

4) - di dare atto che l'importo contrattuale, per effetto del ribasso sopra indicato, viene determinato in € 788.115,20 (di cui € 780.115,20 per lavori e € 8.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre IVA 22% pari ad € 173.385,34, per complessivi € 961.500,54;

5) - di dare atto che il Quadro Economico di aggiudicazione viene rideterminato come sopra esposto nella parte narrativa per un importo complessivo pari ad € 1.546.000,00, derivanti da:

- importo per l'esecuzione dei lavori	€ 780.115,20
- oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 8.000,00
- totale importo contrattuale	€ 788.115,20
- IVA sui lavori 22% di 788.115,20	€ 173.385,34
- totale spese tecniche compresa cassa	€ 197.576,94
- IVA su spese tecniche	€ 43.466,93
- altre spese generali e incentivi per funzioni tecniche	€ 86.176,13
- economie derivanti dal ribasso d'asta IVA compresa	€ 257.279,46

6) - di dare corso a tutti i conseguenti adempimenti al fine di pervenire alla stipula del contratto, dando atto che lo stesso avrà la forma pubblica amministrativa in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18 del Codice e che si procederà alla stipula non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi del comma 3 del predetto art. 18;

7) - di impegnare la spesa di € 788.115,20 oltre IVA 22% pari ad € 173.385,34 per un totale complessivo di € 961.500,54, imputandola sugli stanziamenti di competenza 2024 del bilancio di previsione 2024/2026 del Capitolo 3385/99, Missione 09, Programma 02, Titolo 2, Macroaggregato 202, Codice P.F.U. 2.02.01.09.014;

8) - di dare atto che la spesa assunta con la presente determinazione è esigibile nell'esercizio finanziario 2024;

- 9) - di attestare, per quanto di competenza, che è stata preventivamente accertata la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla presente determinazione con i relativi stanziamenti di Bilancio, con le regole di Finanza Pubblica e la programmazione dei flussi di cassa, ai sensi dell'art. 9 - comma 1 - lettera a - punto 2 - del D.L. 1/7/2009 N. 78, convertito con modificazioni in Legge 3/8/2009 N. 102;
- 10) - di dare atto che a carico della ditta è stato acquisito il DURC Documento Unico Regolarità Contributiva;
- 11) - di dare atto che sono stati eseguiti gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13/8/2010, N. 136 e successive modifiche;
- 12) - di dare mandato all'Ufficio competente per la liquidazione della conseguente fattura a norma dell'art. 184 del T.U. 18/8/2000, N. 267 e dell'art. 37 del Regolamento di Contabilità.
- 13) - di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
- 14) - di dare atto che la presente determina va pubblicata, oltre che sull'Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune di Occhieppo Inferiore, nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- 15) - di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR Piemonte entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione sull'Albo Pretorio online ai sensi dell'art. 120, comma 2-bis, del D. Lgs. n. 104/2010.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RASSIGA ANNA



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ai sensi del c. 5 dell'art. 153 D. Lgs. 267/2000 – T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali)

Sulla presente determinazione si appone, ai sensi dell'art. 147 bis - comma 1 - D. Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile, con attestazione della copertura finanziaria.

Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Descrizione	Importo	Codice P.F.U.	Capitolo	Articolo	Impegno	Anno
Interventi di sistemazione idraulica torrente Elvo in Comune di Occhieppo Inferiore - nuovi argini dx e sx . Trasferimento per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico D.L. 91/2014 - Decreto commissariale n.1 del 22/01/2020.	961.500,54	2.02.01.09.014	3385	99	208 / 7	2024

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
MURDACA DANIELA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. 134 Registro Pubblicazioni

Certifico io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del Messo comunale, che copia della presente determinazione viene pubblicata oggi 11/02/2025 nel sito informatico di questo Comune, alla sezione "Albo Pretorio", per rimanervi per 15 giorni consecutivi.

Li 11/02/2025



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa GIOVANNA MARIA
MIRABELLA

VISTO: **IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dr.ssa GIOVANNA MARIA MIRABELLA

VISTO:

IL SINDACO

Dr.ssa MOSCA MONICA